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SPLOSNI POGOJI POSLOVANJA PODJETJA PRODOM BIRO d.o.o. :

1. Pomen izrazov

1. V teh splosnih pogojih poslovanja podjetjia Prodom biro d.o.o. (v nadaljevanju: splosni
pogoji) uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

Narocnik: je vsaka oseba, ki je potrdila oz. podpisala pogodbo, sprejela ponudbo ali opravila
placilo izdelave projektne dokumentacije ali druge dogovorjene storitve po pogodbi, ponudbi
ali narocilu storitve,

Investitor: je udelezenec pri graditvi objektov, ki vilozi zahtevo za pridobitev gradbenega
dovoljenja ali prijavi gradnjo, naroci gradnjo ali projekte za gradnjo in je tudi placnik storitev
izvajalca;

Izvajalec: je podjetje Prodom biro d.o.o.;

Ponudba: je dokument, s katerim Prodom biro d.o.o. narocniku in/ali investitorju ponudi
posamezne svoje storitve in v njej opredeli cene posameznih storitev

Narodilo: je narocnikov/investitorjev sprejem ponudbe izvajalca, sklenitev pogodbe z
izvajalcem, narocnikovo/investitorjevo pooblastilo izvajalcu za izvrsitev posamezne storitve
ali katerikoli drugi pisni dokument ne glede na fizicno ali elektronsko obliko in ne glede na
nacin posredovanja taksnega dokumenta izvajalcu, iz katerega izhaja, da narocnik/investitor
izjavlja voljo, da naj izvajalec zanj opravi doloceno storitev;

Pogodba: pisni dokument z oznako Stevilke pogodbe, navedbo strank in vsebine pravnega
posla izvedbe storitev, ki jih izvajalec izvrsi za stranko oziroma narocnika;

Pooblastilo: pisni dokument, s katerim narocnik/investitor pooblasca izvajalca, da zanj izvrsi
doloceno storitev, pravni posel, pridobi listino ipd.

Dokumentacija za gradnjo objekta: DGD dokumentacija in PZI dokumentacija

DGD dokumetacija: Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja,
ki vsebuje podatke, na podlagi katerih se pristojni mnenjedajalec opredeli glede skladnosti
dokumentacije s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj ter doloc¢i pogoje za izdelavo
projektne dokumentacije za izvedbo gradnje in uporabo objekta

PZI dokumentacija: Dokumentacija, ki vsebuje projekt za izvedbo del, tj. nacrti
podrobnejsih tehnicnih resSitev, na osnovi cesar se izvajajo dela povezana z gradnjo ali
adaptacijo objekta ali dela objekta.
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1I. Veljavnost in ucinkovanje sploSnih pogojev

2. Ti splosni pogoji poslovanja s strankami so sestavni del pogodbe, ponudbe ali narocila
storitve, ki jo skleneta Prodom biro d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec) in narocnik ali investitor
(v nadaljevanju narocnik), ki naroci, potrdi ali podpise pogodbo, ponudbo ali narocilo
storitev za izdelavo projektne dokumentacije ali druge storitve ali poda pooblastilo za
izvrsitev posamezne storitve.

3. Steje se, da se narocnik strinja in sprejme dolocila teh splosnih doloch takrat, ko je potrdil
ponudbo, sklenil pogodbo ali podal narocilo storitve. Za potrditev s strani narocnika velja
podpis na pogodbi, ponudbi, narocilu storitev ali podpisano pooblastilo. Prav tako se Steje
za potrditev sporocilo po elektronski posti (e-mail), v katerem narocnik napise, da se strinja
oz. potrjuje ponudbo, pogodbo ali narocilo storitev ali le te podpisane poslje v digitalni obliki.
Vsa dolocila teh splosnih pogojev veljajo za ponudbo, pogodbo in narocilo storitev enako.

Sprejem ponudbe narocnika zavezuje in se Steje, da je pogodba sklenjena s samim
sprejemom ponudbe, ko izvajalec prejme narocnikov sprejem ponudbe, kot je to doloceno v
1. odstavku 21. ¢lena Obligacijskega zakonika. V primeru, ko bi Zelel narocnik preklicati
sprejem ponudbe, mora postopati enako, kot ce bi odstopal od pogodbe.

4. V primeru, da je v posamezni pogodbi ali ponudbi glede vsebine kateregakoli dolocila teh
splosnih pogojev doloceno karkoli drugace, velja dolocilo teh splosnih pogojev, razen ce je
izrecno v pogodbi ali ponudbi navedeno, da posamezno dolocilo splosnih pogojev ne velja.

5. Morebitna neveljavnost posamezne dolocbe teh splosnih pogojev ali pogodbe nima vpliva na
veljavnost splosnih pogojev ali pogodbe kot celote, razen ¢e pogodba brez neveljavne doloche
ne zagotavlja namena, ki sta ga stranki zasledovali s sklenitvijo te pogodbe.

6. Splosni pogoji veljajo za nedolocen cas oziroma do njihove spremembe. Spremembe veljajo
za vse pravne posle, ki so sklenjeni po datumu zacetka veljavnosti spremenjenih splosnih
pogojev, in sicer s trenutkom, ko so objavljeni v strankam dostopnih prostorih izvajalca in na
spletni strani izvajalca. Za obstojece Ze sklenjene pravne posle med narocnikom/investitorjem
ter izvajalcem pricnejo spremenjeni splosni pogoji veljati, ko izvajalec o njih obvesti
narocnika/investitorja.
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Obveznosti izvajalca

7. Izvajalec je dolzan DGD dokumentacijo izdelati v 2 (dveh) tiskanih izvodih in 1-krat v
digitalni obliki (pdf datoteka). PZI in PID dokumentacijo pa I-krat v digitalni obliki (pdf
datoteka). Izvajalec je dolzan izdelati dodatne izvode po posebnem narocilu in proti placilu
materialnih stroSkov.

8. Vse popravke, ki bi izvirali iz tehnicne nedovrsenosti dokumentacije, ki jo pripravi izvajalec,
bo izvajalec izvrsil brezplacno. V tem pa niso zajeti popravki, ki so posledica spremembe
izhodiscnih podatkov. To so spremembe, dopolnitve ali popravki projektov v zvezi s
spremembo programa in projektne naloge na zahtevo narocnika ali upravne enote. Le te
veljajo kot nova naloga, ter se o tem sklene nova pogodba ali narocilo storitev.

9. Vceno DGD projektne dokumentacije je vkljucenih 25 ur izdelave osnovne projektne naloge
idejne zasnove arhitekture oziroma je teh 25 ur enakovrednih trem delovnim kopijam. Nadalje
je v ceno DGD dokumentacije vkljucenih tudi 10 ur izdelave vodilne mape z vsemi popravki,
dopolnitvami in sestanki, kar predstavlja obveznost izvajalca v skladu s sklenjeno pogodbo.
Cena, ki je dolocena v skladu s to tocko splosnih pogojev, velja za povrsino (kvadraturo)
objekta, kot je dogovorjena med strankama ob podpisu pogodbe.

Ce narocnik med izdelavo DGD projektne dokumentacije poda med usklajevanji s
projektantom narocilo za objekt vecje povrsine, kot je dogovorjena s pogodbo med strankama,
se za projektiranje vecje povrsine, ki presega v pogodbi dogovorjeno povrsino za vec kot 10%,
zaracuna dodaten sorazmeren strosek. Ta stroSek se izracuna tako, da se dogovorjena cena
po pogodbi deli z dogovorjeno povrsino (kvadraturo) po pogodbi in se tako izracuna cena na
kvadratni meter povrsine, nato pa se Stevilo kvadratnih metrov povrsine, ki presegajo
pogodbeno dogovorjeno povrsino povecano za 10%, pomnoZi s ceno na kvadratni meter.

Ce se povrsina zmanjsa za vec kot 10%, lahko izvajalec prizna dodaten popust, ce je se je
zaradi zmanjSane povrsine znatno zmanjsal obseg dela izvajalca. Dodatni stroSek izvajalec
zaracuna narocniku po izdelavi DGD dokumentacije, ko se ta posreduje v pridobivanje mnenj.

V ceno PZI dokumentacije je vkljucena enkratna izdelava PZI dokumentacije na podlagi
nadgradnje izdelanega DGD projekta, torej brez sprememb oziroma posegov v DGD
dokumentacijo na pobudo narocnika.

10. Narocnik je seznanjen, da je obveznost izvajalca v izdelavi projektne dokumentacije DGD
in/ali PZI, medtem ko si v razmerju do pridobitve gradbenega dovoljenja izvajalec le
prizadeva, da narocnik pridobi gradbeno dovoljenje, saj je neodvisno od kvalitete in
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strokovnosti priprave projektne dokumentacije mogoce, da upravni organ iz drugih razlogov
zavrne izdajo gradbenega dovoljenja.

Obveznosti narocnika:

11. Narocnik ob predaji skic in nacrtov izvajalcu kadar mu predaja skice in nacrte, ki jih je izdelal
drugi izvajalec ali projektant, jamci, da ima s tem izvajalcem ali projektantom urejena vsa
razmerja v zvezi za avtorskimi pravicami na teh skicah in nacrtih in da ima njegovo dovoljenje
za izrocitev, uporabo in predelavo izvajalcu Prodom biro d.o.o.. Narocnik se obvezuje, da
daje izvajalcu v nadaljnjo uporabo le nacrte, ki imajo soglasje od prvotnega avtorja, ki
dovoljuje njihovo uporabo in mora izvajalcu ta soglasja tudi predloziti. V primeru krsitve te
dolocbe oziroma kakrsnihkoli avtorskih pravic drugega izvajalca odgovarja narocnik za vso
Skodo, ki bi iz tega nastala in je dolzan izvajalcu povrniti vso nastalo skodo, ki jo je utrpel kot
posledico krsitve s strani narocnika.

Narocnik tudi prevzema s podpisom pogodbe, ponudbe ali narocila storitev za vse
izvajalcu dostavljene skice in nacrte vse morebitne obveznosti placil iz naslova avtorskih
pravic drugega projektanta.

12. Narocnik/investitor s podpisom pogodbe, ponudbe ali narocila storitev potrjuje, da je
seznanjen, da je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) narejena
izkljucno za pridobitev gradbenega dovoljenja in da so za izvedbo gradbeno instalacijskih del
in prijavo gradbisca potrebni projekti za izvedbo (PZI). Za posledice gradnje objekta zgolj
na podlagi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) je odgovoren
narocnik/investitor. Prav tako narocnik potrjuje, da je seznanjen, da v primeru narocila
katere koli faze projektne dokumentacije (PZI, PID) pri drugem projektantu potrebuje za
uporabo DGD dokumentacije soglasje odgovornega projektanta izvajalca, saj gre v
nasprotnem primeru za krsenje avtorskih pravic in eticnega kodeksa Zbornice za arhitekturo
in prostor Slovenije (ZAPS), za kar je izvajalec upravicen do odskodnine v vrednosti
neizdelane dokumentacije izvajalca, ki se placa na podlagi izstavljenega racuna, katerega je
dolzan narocnik placati na prvi poziv.

13. Izvajalec si pridrzuje vse materialne avtorske pravice na projektu in brez svojega posebnega
izrecnega pisnega soglasja narocniku ne dovoli nadaljnje predelave projekta skladno z 22.
¢lenom Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP).

14. Vsa potrebna soglasja sosedov, sluznostne pogodbe, morebitne potrebne dodatne studije in
elaborate priskrbi narocnik.
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15. Narocnik je dolzan vseskozi v teku izdelave projekta in pridobivanja soglasij aktivno
sodelovati z izvajalcem. Za sodelovanje pri izdelavi projekta steje zlasti:
o  potrditev delovnih kopij,
o potrditev lege objekta,
° izpolnitev dodatnih pogojev za potrebe izdaje projektnih pogojev, izdaje mnenj na projekt,
izdaje gradbenega dovoljenja, izdaje uporabnega dovoljenja ipd.

Na poziv izvajalca, ki je podan po elektronski posti, je dolzan narocnik odgovoriti najpozneje v
roku 72 ur odkar mu je izvajalec odposlal elektronsko posto. Ce narocnik ne razpolaga z
elektronsko posto, ga izvajalec pozove s priporoceno postno posiljko, na katero mora narocnik
odgovoriti v roku 3 dni od prejema posiljke. Odzivnost narocnika je kljucna za uspesno izvedbo
projekta, saj izvajalec opravlja svoje delo v smislu enovitega projekta in zastoji v izdelavi
projekta lahko vplivajo na kvaliteto projekta in predvideni cas za izdelavo projekta. Neodzivnost
narocnika lahko povzroc¢i dodatno porabo casa izvajalca, kar lahko povzroc¢i povecanje
pogodbene cene. Ce narocnik na elektronsko posto ali priporoceno posiljko ne odgovori, je
izvajalec upravicen odstopiti od pogodbe in ustaviti vse nadaljnje aktivnosti izdelave projekta,
pri cemer je narocnik dolzan iz naslova skode, ki jo utrpi izvajalec z rezervacijo casa za izdelavo
narocnikovega projekta, placati izvajalcu celoten znesek dogovorjen s sklenjeno pogodbo, ne
glede na fazo izpolnitve pogodbe s strani izvajalca. Narocnik je dolzan izvajalcu povrniti stroske
odstopa od pogodbe.

15.a. Sodelovalna dolznost narocnika ne pomeni, da narocnik preverja strokovnost dela izvajalca
in izvajalec s potrditvami narocnika ni razbremenjen skrbnosti dobrega strokovnjaka pri
izvajanju svojih strokovnih opravil in obveznosti po pogodbi, temvec je funkcija sodelovalne
dolznosti narocnika in njegovih potrjevanj iz 15. tocke teh splosnih pogojev, da izvajalcu v
posameznih fazah izdelave projekta potrdi tiste dejanske okoliscine, ki so odvisne od volje in Zelja
narocnika (kot npr. lega objekta, bistveni elementi arhitekture — npr. pozicije oken in vrat,
stopnis¢, dolocenih instalacij po zelji narocnika ipd.,) in/ali da narocnik razpolaga s
posameznimi dovoljenji ali soglasji kot npr. v situaciji, ko narocnik naroci projektiranje prizidka
k obstojecemu objektu, da je bil obstojeci objekt dejansko zgrajen v skladu z gradbenim
dovoljenjem in v dovoljenih gabaritih in da ni Slo za neskladno gradnjo glede na gradbeno
dovoljenje, ali npr. da je stanje sluznosti v naravi skladno s sluznostmi vknjizenimi v zemljisko
knjigo, ali da neko pisno soglasje, ki ga je organiziral narocnik ni ponarejeno ipd.

15.b. Izvajalec lahko v primeru, ko je po 15. tocki teh splosnih pogojev upravicen odstopiti od
pogodbe, pogodbo obdrzi v veljavi, pri cemer pa nastopi »Cakanje na aktivnost narocnika«, torej
mirovanje pogodbenega razmerja.

Izvajalec v tem primeru narocniku posreduje posebno pisno izjavo, v kateri navede, da je sicer
nastopil razlog za odstop od pogodbe s strani izvajalca, vendar bo izvajalec ohranil pogodbo v
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veljavi in bo pogodba na »cakanju na aktivnost narocnika«. Izvajalec v tej izjavi navede tudi
katere aktivnosti narocnik ni izvedel oziroma katere obveznosti ni izpolnil ter zakaj izvajalec ne
more nadaljevati svojimi aktivnostmi in obveznostmi po pogodbi. V pisni izjavi izvajalec tudi
obvesti narocnika, da so s potekom roka, v katerem bi moral narocnik izvesti aktivnost ali
izpolniti obveznost, prenehali teci izvajalcevi roki za izpolnitev obveznosti ter da je izvajalcev rok
za izpolnitev nadaljnjih obveznosti pretrgan.

Rok za izpolnitev nadaljnjih obveznosti izvajalca, se Steje za pretrganega z dnem, ko bi moral
narocnik izvesti aktivnost oziroma izpolniti obveznost. Ko narocnik izvajalcu z ustreznimi
dokazili izkaze, da je aktivnost izvedel oziroma obveznost izpolnil, zacne rok za izvedbo aktivnosti
izvajalca teci znova. Izvajalec zato v roku osmih dni posreduje narocniku nov terminski plan
izvajanja svojih aktivnosti za narocnika, pri cemer uposteva kadrovsko zasedenost projektantov
in drugih sodelavcev na drugih projektih drugih narocnikov, ki so jih priceli izvajati v ¢asu, ko
je bila pogodba neaktivnega narocnika »na cakanju«, oziroma pogodbeno razmerje v mirovanju.

Izvajalec pred nadaljevanjem dela na projektu, ki je bil »na cakanju« in je bilo pogodbeno
razmerje v mirovanju, preveri ali so se v vmesnem casu spremenili pogoji za projektiranje po
veljavni zakonodaji, zlasti pa glede na obcinske akte in prostorsko ureditvene pogoje. Narocnik
je izrecno seznanjen, da se lahko zgodi, da s potekom casa posamezna obcina spremeni
prostorsko ureditvene pogoje brez prehodnih doloch, ki bi dolocale, da za zacete projekte in
sprozene postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja spremembe ne veljajo, kar pomeni, da je
mogoce, da bo potrebno ponovno zbirati mnenja posameznih mnenjedajalcev, lahko pa se tudi
zgodi, da je potrebno ponovno od zacetka projektirati objekt, da bi bil skladen s spremenjenimi
prostorskimi akti (prostorskimi nacrti) in prostorsko ureditvenimi pogoyji.

Preveritev sprememb in potrebe po novelaciji projekta se zaracuna po ceniku izvajalca in je
narocnik ta strosek dolzan poravnati pred nadaljevanjem projektiranja.

V primeru, da se pogodbeno sodelovanje nadaljuje le z izvajanjem narocenega projekta in ni
potrebno projekta prilagajati ali izdelati na novo, je izvajalec upravicen obracunati razliko v
ceni, ki je posledica inflacije, in sicer se po pogodbi dogovorjena cena poveca za stopnjo inflacije
- cene zivljenjskih potrebscin, ki je nastal za upoStevno obdobje od zacetka mirovanja
pogodbenega razmerja do ponovne aktivacije pogodbenega razmerja, pri cemer se uposteva
objavljene podatek Statisticnega urada RS. Povecanje cene velja za celotno pogodbeno vrednost,
ne glede na obrocno placevanje narocnika in velja tudi na zZe placane obroke placila. Povecanje
cene se zaracuna pred pricetkom ponovnega izvajanja storitev izvajalca in je narocnik dolzan
racun poravnati Se pred pristopom izvajalca k ponovnemu izvajanju storitev za narocnika.
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NarocCnikove obveznosti glede placila:

16. Ce narocnik ne prevzame izdelane projektne dokumentacije na poziv izvajalca, ga to ne
razbremeni obveznosti placila vseh obveznosti po pogodbi in po morebitnih dodatnih
narocilih storitev.

17. Narocnik placa storitev projektiranja, t.j. izdelave dokumentacije za gradnjo objekta v dogo-
vorjenem znesku tako, da placa enovit storitveni produkt izdelave DGD dokumentacije in PZI
dokumentacije, ne glede na to, ali ta enoviti produkt placa v enkratnem znesku ali v vec ob-
rokih. V primeru placila v ve¢ obrokih prvi obrok ne steje za predplacilo ali akontacijo, ali za
placilo posamezne faze storitve izvajalca temvec Steje za placilo obroka v okviru obrocnega
placila enovite storitve, ki ni sestavijena iz posameznih faz ali situacij. Ne glede na to, da ima
lahko narocnik vec sestankov ali srecanj z izvajalcem v teku izvajanja storitev izvajalca, po-
samezna opravila izvajalca ne predstavljajo posameznih faz, ki bi bile samostojno cenovno
ovrednotene, ampak gre vseskozi za enovit produkt. To pomeni, da v primeru, ko narocnik
med izvajanjem projekta do izdaje gradbenega dovoljenja odstopi od pogodbe ali ne izkazuje
interesa po nadaljnjem sodelovanju z izvajalcem, ostaja zavezan k placilu celotnega zneska
storitev projektiranja po pogodbi, torej tudi drugega obroka in preostalih obrokov, ce izvaja-
lec odobri placilo v vec kot dveh obrokih. Zadnji obrok placila storitve je mozZen najvec v roku
3 mesecev od podpisa pogodbe.

Izdelava PZI dokumentacije je lahko poseben produkt, ce se pogodbeni stranki tako izrecno
dogovorita.

18. Narocnik je s temi splosnimi pogoji seznanjen, da sprejem ponudbe glede obveznosti placila
obvezuje enako kot podpis pogodbe in je narocnik dolzan v primeru sprejema ponudbe placati
izvajalcu celoten projekt (izdelava DGD dokumentacije), ne glede na to ali je do trenutka
spora ali odstopa od pogodbe glede placila po ponudbi zZe izdelana celotna DGD dokumen-
tacija in ne glede na to, ce Se niso zapadli v placilo posamezni obroki placila ter narocnik
tako ni razbremenjen obveznosti placila nadaljnjih obrokov.

V primeru narocnikovega odstopa od pogodbe, ali ce nastopi situacija, da izvajalec odstopi
od pogodbe zaradi narocnikove neaktivnosti, je narocnik dolzan vrniti izvajalcu vse popuste,
ki mu jih je izvajalec priznal zaradi narocila vec storitev.

19. V' primeru, da narocnik/investitor zavlacuje s svojimi aktivnostmi pri izdelavi projektne
dokumentacije (ne potrdi delovnih kopij, ne potrdi lege objekta, ne izpolni morebitnih
dodatnih pogojev za potrebe izdaje projektnih pogojev, mnenj na projekt, gradbenega
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dovoljenja, uporabnega dovoljenja itd.) ali le te ne prevzame, je prav tako dolzan poravnati
vse obveznosti po pogodbi in morebitnih dodatnih narocilih storitev.

Zavrnitev izdaje gradbenega dovoljenja s strani upravne enote ali ze predhodna zavrnitev
pozitivnega mnenja oziroma soglasja s strani potrebnih mnenjedajalcev ni razlog za zavrnitev
placila obveznosti izvajalcu. Narocnik je pred uveljavljanjem morebitnih stvarnih napak
izvajalca pri storitvi izdelave dokumentacije DGD dolzan uporabiti vsa razpolozljiva pravna
sredstva, da doseze zanj ugodno odlocbo. Morebitna strokovno pomoc izvajalca pri
uveljavljanju pravnih sredstev pred upravno enoto ni del cene paketa izdelave DGD
dokumentacije dogovorjene s pogodbo, ampak se zaracunava po porabljenih urah dela v
skladu s temi splosnimi pogoji kot dodatno narocena storitev. S temi splosnimi pogoji se
narocnik izrecno seznani, da lahko upravna enota zaradi lastne nestrokovnosti ali napake pri
delu zavrne izdajo gradbenega dovoljenja kljub temu, da izdelana dokumentacija dejansko
nima nobenih napak, zato je pritozba in nadaljnja pravna sredstva lahko kljucna za uspesno
pridobitev gradbenega dovoljenja.

Narocnik se s temi splosnimi pogoji tudi izrecno seznani, da lahko upravna enota v postopku
izdaje gradbenega dovoljenja poda predloge tehnicnih resitev, da bi nastopila skladnost
objekta s predpisi, pri cemer je mozno, da predlagana resitev estetsko za narocnika ni v skladu
s prvotno zeljo. Posledice odstopa od pridobivanja gradbenega dovoljenja s strani narocnika
nosi narocnik in taksna okoliscina ne vpliva na obveznost narocnika, da poravna obveznosti
do izvajalca.

V primeru neplacila s strani narocnika ali investitorja 7. dan po valutnem roku lahko izvajalec
izvede vse postopke za izterjavo zapadlih obveznosti. V primeru zamude placila je narocnik
dolzan placati zakonite zamudne obresti ter vse stroske, ki so povezani z neplacilom
obveznosti. Izvajalec in narocnik sta soglasna, da izvajalec racune in morebitne opomine
zaradi zamude s placilom posilja z navadno posiljko. Dnevi navedeni na pogodbi, ponudbi ali
narocilu storitev se Stejejo, kot delovni dnevi izvajalca in nosilca oz. izdelovalca delovne
naloge. Za narocilo storitev veljajo enake dolocbe kot za pogodbo. V primeru spremembe
naslova stalnega bivalisca ali osebnega imena ali imena podjetja je narocnik oz. investitor
dolzan spremembo sporociti izvajalcu v roku 5 dni. V nasprotnem primeru je dolzan poravnati
stroske, ki so nastali z poizvedbo oz. ugotovitvijo novega naslova. Ce naslova izvajalec ne
more ugotoviti z obicajnimi nacini preverjanja (telefonski klic narocniku, elektronska posta
ipd.), zadosca, da izvajalec obvestilo, ki ga mora sporociti narocniku, poslje na naslov
njegovega zadnjega znanega naslova ali sedeza podjetja ali naslovi na zadnje znano ime
oziroma ime podjetja. Izvajalec lahko posilja narocniku vsa pisanja in dokumente tudi po
elektronski posti, s cemer narocnik soglasa, zlasti pa mu lahko posilja ponudbe, pogodbe,
racune, predracune in opomine. Vsa pomembna komunikacija med narocnikom in izvajalcem
lahko poteka enakovredno kot po obicajni posti tudi po elektronski posti.
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23. Izvajalec je upravicen zadrzati vso dokumentacijo in projekte in je ni dolzan izrociti
narocniku/investitorju, ki jih je izdelal zanj, vse do poplacila obveznosti s strani
narocnika/investitorja.

Izkljucitve odgovornosti izvajalca:

24. Izvajalec ne odgovarja za pravilnost tehnicne dokumentacije, ce jo kasneje predela ali dopolni
drug izvajalec. Izvajalec jamci arhiviranje pridobljene dokumentacije za dobo 12 mesecev od
predaje le-te. Narocnik dovoljuje odgovornemu projektantu nadaljnjo uporabo projektne
dokumentacije po tej pogodbi ali ponudbi. Avtorska pravica projektne dokumentacije izdelane
na podlagi potrjene pogodbe ali ponudbe pripada izvajalcu.

25. Izvajalec ne odgovarja, ce projekta ni mogoce dokoncati ali narocnik/investitor ne more
pridobiti gradbenega dovoljenja iz razloga, ker kdo izmed sosedov ali katerikoli izmed mnenje
dajalcev oz. soglasje dajalcev ne poda zahtevanega soglasja iz razloga, ki ne izhaja iz ravnanj
izvajalca, ali lastnik zemljisca, na katerem bi bila potrebna sluznost ne ustanovi sluznosti.

26. Izvajalec ne odgovarja zaradi nezmoznosti narocnika/investitorja, da bi pridobil gradbeno
dovoljenje, ce se izkaze, da je bil obstojeci objekt ali del objekta nelegalna gradnja, pa
narocnik/investitor te informacije izvajalcu ni posredoval.

27. Narocnik oz. investitor je dolzan opravljeno storitev nemudoma pregledati in o morebitnih
napakah ali pomanjkljivosti obvestiti izvajalca. Narocnik oz. investitor mora v obvestilu o
napaki ali pomanjkljivosti natancneje opisati napako/pomanjkljivost in izvajalcu omogociti,
da izdelek pregleda. Po poteku roka 14 dni, odkar je bila storitev zakljucena in izdelek predan
narocniku oz. investitorju, narocnik oz. investitor izgubi svoje pravice in izvajalec ne
odgovarja za jamcevalne zahtevke koncnega kupca.

Roki za izdelavo projekta:

28. Roki izdelave so navedeni v pogodbi, ponudbi ali narocilu storitev. Ce organ ali oseba, ki
daje soglasje ali mnenje ne izda soglasja, mnenja ali projektnih pogojev v predpisanem roku
ali ocitno neutemeljeno zahteva dopolnitev viog za izdajo le-teh, se roki izdelave, navedeni v
pogodbi, ponudbi ali narocilu storitev podaljsajo za obdobje zamude organa ali osebe pri
izdaji soglasja, mnenja ali projektnih pogojev in izvajalec ne odgovarja za nastalo zamudo
ali skodo, ki je posledica zamude pri izdelavi storitve narocene s pogodbo, ponudbo ali
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narocilom storitve. Za ocitno neutemeljeno zahtevo za dopolnitev vioge se Steje zlasti taksna
zahteva, ki jo oseba ali organ poda tik pred iztekom roka in iz katere ocitno izhaja, da oseba
ali organ zaradi lastne malomarnosti ni bila sposobna izdati soglasja, mnenja ali projektnih
pogojev v predpisanem roku, zahtevo za dopolnitev vioge pa je podala z namenom zaradi
nebistvenih in pravno nepomembnih pomanjkljivosti, da si zagotovi daljsi rok za podajo
soglasja, mnenja ali projektnih pogojev.

29. Ce narocnik pravocasno ne dostavi dokumentov, ki so potrebni za izdelavo storitve, potem ko
ga k dostavi pozove izvajalec in mu doloci rok, ki ne sme biti krajsi od 48 ur, se za ves cas
narocnikove zamude podaljsa pogodbeni rok izvajalca za izvedbo storitev. Ce zamuda
narocnika traja ve¢ kot tri dni, pri tem pa narocnik ocitno razpolaga z zahtevano
dokumentacijo ali bi jo mogel pridobiti v danem roku, lahko izvajalec v skladu s 15. tocko teh
splosnih pogojev odstopi od pogodbe s posledicami kot so dolocene v 15. tocki teh splosnih
pogojev. Izvajalec pa lahko v primeru narocnikove zamude postopa tudi v skladu s 15.b. tocko
teh splosnih pogojev, kar ima za posledico pretrganje roka za izvedbo in ponovni zacetek teka
roka, skladno z dolocilom 15.b. teh splosnih pogojev. Izvajalec si v primeru, ko mu narocnik
ne dostavi zahtevane dokumentacije pridrZuje pravice oddati nepopolno viogo za izdajo
gradbenega dovoljenja brez manjkajoce dokumentacije, ki je narocnik ni dostavil. Za
posledice tako podane vioge izvajalec ne odgovarja. Narocnik izjavlja, da je s podano viogo
za izdajo gradbenega dovoljenja narocena storitev opravljena.

27.a Vsi roki, doloceni v teh splosnih pogojih, povezani z izvrSevanjem pogodbenih obveznosti
ene in druge stranke se Stejejo po delovnih dneh, medtem ko sobota in nedelja ter drzavni
prazniki, ki so dela prosti dnevi, ne stejejo v rok. V rok tudi ne stejejo dnevi, na katere je pri
izvajalcu odrejen kolektivni dopust, o katerem izvajalec z elektronsko posto obvesti
narocnika.

Upravni roki ali drugi sodni roki se stejejo v skladu z zakoni, ki dolocajo njihov tek in
dolocilo prejsnjega odstavka vanje ne posega.

Dodatne storitve:

30. Vsaka nadaljnja ura izdelave delovnih kopij, popravkov, dopolnitev katerega koli dela
projektne dokumentacije se doplaca po ceniku (85 EUR brez DDV + potni stroski) in sicer po
izstavljenem racunu. Racun za ure, ki presegajo normativ 25 ur oziroma za dodatne ure, je
dolzan narocnik/investitor placati po obvestilu izvajalca o prekoracitvi predvidenih ur
potrebnih za izdelavo idejne zasnove ali PZI dokumentacije. Za izstavitev racuna ni potrebna
posebna izrecna potrditev dodatnih ur potrebnih za izdelavo idejne zasnove s strani
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investitorja oz. narocnika.

Vse dodatne storitve, ki niso predmet pogodbe ali ponudbe se narocijo in placajo posebej na
podlagi narocila storitev.

V primeru popravkov PZI dokumentacije zaradi naknadnih sprememb DGD projekta stroske

placa narocnik. Ta obveznost narocnika je vzpostavijena ne glede na to, ali ti popravki
izvirajo iz zahteve po spremembi DGD dokumentacije s strani upravne enote, mnenje dajalcev
ali drugih strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, ali pa so spremembe zahtevane s
strani narocnika.

Narocnik se s temi splosnimi pogoji izrecno seznani, da je potek postopka izdelave
dokumentacije in pridobivanja gradbenega dovoljenja redoma tak, da se najprej izdela DGD,
nato se pridobi gradbeno dovoljenje in Sele nato se pristopi k izdelavi PZI. Ce narocnik poda
izrecno narocilo izvajalcu, da zeli imeti izdelano tudi PZI dokumentacijo se pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja, nosi narocnik vse stroske in posledice morebitnega spreminjanja PZI
dokumentacije po izdaji gradbenega dovoljenja. Narocnik se namrec s temi splosnimi pogoji
seznani, da lahko upravna enota zahteva posamezne dopolnitve DGD, da bi nato izdala
gradbeno dovoljenje, prav tako lahko posamezni mnenjedajalci dajo negativno mnenje in je
zaradi tega potrebno spreminjati PZI dokumentacijo. Ker gre v taksnem primeru za
preuranjeno izdelavo PZI dokumentacije na izrecno Zeljo narocnika, je dolZzan narocnik
pokriti vse stroske spremembe PZI v skladu s porabljenim casom izvajalca po urni postavki
in te spremembe PZI dokumentacije niso vkljucene v ceno dogovorjeno za izdelavo prve PZI
dokumentacije.

Pooblastilo za sprejemanje pisanj:

Narocnik s pooblastilom pooblasti izvajalca tudi za sprejemanje pisanj organov ali drugih
oseb, ki sodelujejo pri izvedbi storitev. Ce kljub podanemu pooblastilu narocnik sam
prevzema pisanja, kot npr. posamezna soglasja, mnenja ali projektne pogoje, gradbeno
dovoljenje, uporabno dovoljenje ipd., je dolzan nemudoma, najpozneje pa v roku 24 ur
obvestiti o prevzetem pisanju izvajalca, v nasprotnem primeru mu odgovarja za Skodo. Ce se
narocnik in izvajalec s pogodbo dogovorita, da Steje storitev za opravijeno z izdajo
gradbenega dovoljenja, pa zaradi narocnikovega samostojnega prevzema gradbenega
dovoljenja pri upravnem organu, upravni organ gradbenega dovoljenja ne vroci izvajalcu ter
narocnik o prevzemu gradbenega dovoljenja ne obvesti izvajalca, se Steje, da je bila storitev
opravljena z dnem, ko je narocnik prevzel gradbeno dovoljenje pri upravnem organu,
narocnik pa je izvajalcu dolzan placati storitev z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
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prevzema gradbenega dovoljenja do placila ter mu odgovarja za morebitno Skodo, ki bi jo
izvajalec utrpel zaradi narocnikove opustitve obvestila.

Varstvo in uporaba osebnih podatkoy ter soglasje za njihovo zbiranje in uporabo:

35. Narocnik s podpisom pogodbe/ponudbe/narocila storitev dovoljuje izvajalcu zbiranje,
obdelavo, shranjevanje in posredovanje svojih osebnih podatkov (ime, priimek, naslov
stalnega ali zacasnega bivalisca, davéna Stevilka, EMSO, telefonska Stevilka, e-mail naslov)
za namene uporabe le-teh v postopkih, ki jih izvajalec ureja/vodi pri/za izdelavo
dokumentacije (pridobivanje projektnih pogojev, soglasij na projekt, pridobitev gradbenega
dovoljenja ...), ter v ostalih postopkih pri razlicnih institucijah.

36. Izvajalec se zavezuje, da bo s prejetimi osebnimi podatki ravnal v skladu z dolocili vsakokrat
veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter v skladu s Splosno uredbo o varstvu
osebnih podatkov (GDPR), predvsem, da osebnih podatkov ne bo uporabil za drugacen
namen, kot je zapisano v tem dolocilu pogodbe. Izvajalec se zavezuje, da bo osebne podatke
narocnika varoval v skladu s predpisi s podrocja varstva osebnih podatkov ter dolocbami te
pogodbe/ponudbe/narocila.

Preprecevanje korupcije:

37. Izvajalec ne odgovarja za morebitna ravnanja ali poskuse ravnanj narocnika investitorja, ki
bi imela znake korupcijskih kaznivih dejanj. Ce zaradi taksnih ravnanj organi pregona
sprozijo kakrsnokoli preiskavo, bo izvajalec proti potrdilu organom pregona izrocil vso
dokumentacijo, ki se v zvezi z izvajanjem storitev za narocnika/izvajalca nahaja pri izvajalcu.
Kakrsnakoli naknadna obnova postopka ali katerikoli drug razlog za razveljavitev ali
odpravo gradbenega dovoljenja iz razlogov ugotovljene storitve korupcijskega kaznivega
dejanja s strani narocnika/investitorja nima nobenega vpliva na obveznost
narocnika/investitorja, da poravna obveznosti do izvajalca in izvajalec ni odgovoren za
nobeno skodo, ki bi iz tega nastala narocniku/investitorju.
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Poslovna skrivnost

38. Narocnik in izvajalec dolocita vsebino pogodbenega razmerja, kar zajema ponudbo in
dolocila pogodbe (razen teh splosnih pogojev, ki so javni) kakor tudi dejansko izvrsevanje
pogodbenega razmerja, torej komunikacijo med pogodbenima strankama, za poslovno
skrivnost in jo morajo tako zaposleni pri izvajalcu kot morebitni pogodbeni partnerji ter zlasti
narocnik/investitor in z njim povezane osebe varovati kot poslovno skrivnost. Izvr§evanje
pogodbenega razmerja in komunikacija med strankama pogodbenega razmerja se lahko
razkrije le pooblascencem ali strokovnim pomocnikom (odvetniki, pravni zastopniki,
izvedenci, cenilci ipd.) v primeru sporov iz pogodbenega razmerja ali za uveljavljanje pravnih
zahtevkov.

39. Narocnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bosta sporna razmerja resevala sporazumno
v duhu mirne resitve spora z medsebojnim spoStovanjem in vzajemnim popuscanjem ter
nezadovoljstva nad postopanjem ene ali druge stranke pogodbe ne bosta javno objavijala in
komentirala na druzbenih omrezjih, spletnih forumih in spletnih straneh, zlasti ne z uporabo
zaljivih izrazov, zlasti pa se bosta izogibala navajanju neresnicnih dejstev, saj taksno
postopanje lahko predstavija krnitev ugleda fizicne ali pravne osebe in odSkodninsko
odgovornost pogodbene stranke, ki bi Sirila neresnicne in Zaljive informacije.

Uporaba zakona in drugih predpisov:

40. Za ostale dolocbe, ki niso izrecno omenjene v tej pogodbi, velja Obligacijski zakonik, Posebne
gradbene uzance in Gradbeni zakon (GZ).

Maribor, 1.1.2022
Direktor:
Mario Rukelj
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